



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

เรื่อง ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา
จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลา
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่น
ข้อเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แล้ว ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ไฟล์เอกสาร
ของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ยังไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสาร เพื่อจัดพิมพ์และนำมาประกอบการพิจารณาความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารรวมถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอได้ โดยในระบบแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอน “ดำเนินการ
แก้ไข” จึงทำให้ไม่สามารถพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เพื่อให้การ
ดำเนินงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ มีระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาให้ละเอียดถี่ถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงมีมติ
ให้เสนอขอขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เป็นเวลา ๑๔ วันทำการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง จึงอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เป็นเวลา ๑๔ วันทำการ
นับแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุภาพ วงษาเนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา